

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROJETOS DE EXPOSIÇÕES CULTURAIS PARA 2020-2021

Título do Projeto:

	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6			
	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4
Pré-produção e produção:																								
(discriminar etapas por linha):																								
Execução/Montagem																								
(discriminar etapas por linha):																								
Exposição (XX dias corridos)																								
Desmontagem:																								
Reversão de alterações físicas na galeria																								

A quantidade de linhas e etapas discriminadas deve ser de acordo com o projeto assim como a duração do cronograma (semanas e meses)

*S1 = Semana 1

*S2 = Semana 2

*S3 = Semana 3

*S4 = Semana 4